
 
  

 

 

 

PRÍLOHA č. 1 

Špecifikácia opravárskych  a údržbárskych prác 

 

 

  

Maliarske práce 
  

Náter klasickými bytovými farbami ( primalex jednofarebne ) 
  

Náter špeciálnymi farbami ( nanášaný malým valčekom) 
  

Náter zárubne   

Náter rúr do priemeru 10 cm   

Náter alebo striekanie radiátora   

Prípravné práce ( akrylátovanie, sadrovanie, presun nábytku, prikrývanie fóliou ) 

Maľovanie impregnovaného sadrokartónu 

 

  

 
  

Búracie práce 
  

Búranie betónu ( hrúbka nad 100 mm ) 
  

Osekanie dlažby a obkladov 
  

Brúsne práce ( brúskou na betón ) 
  

Sekacie práce ( sekacím kladivom ) 
  

Vynosenie sute 1. podlažie 
  

Vynosenie sute 2. podlažie  
  

Vynosenie sute 3. podlažie 
  

Vynosenie sute 4. podlažie 
  

Odvoz sute (podľa množstva a vzdialenosti k zbernému dvoru) 

 

  

Murárske práce   

Priečka z presných tvárnic 75 - 150 mm   

Murivo nosné z presných tvárnic 300 - 450 mm   

Murivo nosné tehla 290x140x65   

Murovanie zvislých stien do oblúku  

Murovanie – lícové tehly   

Kotvenie múrov   

Nanesenie a orezanie montážnej peny   

Vymurovanie rohov mimo 90°   

Vyspravenie škár po búraní   

Vymurovanie klenby   

Vymurovanie otvorov   

Osadenie oceľových zárubní   

Špalety ( otvory, výklenky okolo okien a dverí) vyrovnávanie   



Špalety (otvory, výklenky okolo okien a dverí) finálna úprava   

Odstránenie nosnej steny ( tehla )   

Sieťkovanie stien   

Sieťkovanie stropov   

Penetrovanie 1x   

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1cm   

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2cm   

Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm   

Vyrovnávanie podláh ( betónový poter )   

Sieťkovanie panelových spojov   

Vyrovnávanie podlahy   

Stierkovanie stien   

Stierkovanie stropov   

Vymurovka sklobetón ( sklenené tvárnice )   

Obmurovanie (zvodu zrážkovej vody a teplovodné potrubie)   

Vystuženie prekladov roxormi ( nad dverami a otvormi )   

Murovanie police   

Demontovateľná stena stupačky s dvierkami    

Sadrokartónový strop ( rovný )   

Sadrokartónový strop ( s odskokmi )   

Sadrokartónová priečka   

Zhotovenie klenby   

Úprava sadrokartónovej priečky pre osadenie zariaďovacích predmetov   

Osadenie zárubne do sadrokartónovej priečky   

   

Obkladacie práce 
 

  

Pokládka obkladačiek   

Pokládka dekoratívneho kameňa   

Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby diagonálne   

Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby bez škár   

Príplatok za pokládku obkladačiek (15x15) a dlažby (20x20) diagonálne   

Montáž soklov   

Montáž lištel, bombát a dekorov   

Vykrúženie otvorov do obkladu   

Vykrúženie otvorov od ø 6-18 mm do dlažby,gresu a kameňa   

Vykrúženie otvorov od ø18-40 mm do dlažby,gresu a kameňa   

Vykrúženie otvorov od ø40-70 mm do dlažby,gresu a kameňa   

Montáž rohových líšt na obklad   

Pokládka obkladačiek s brúsenim do 45° uhla   

Lepenie zrkadla + obloženie   

Škárovanie jednofarebne   

Škárovanie dvojfarebne   

Škárovanie kameniny   



Tmelenie akrylátovým tmelom 

 

Vodoinštalatérske a kúrenárske práce 
 

  

Výmena odpadovej odbočky na WC v stupačke   

Zapustenie potrubia do poteru ( frézovaním )   

Výmena alebo preinštalovanie stupačkového ventilu a vodomerov   

Montáž nových rozvodov ( voda, odpad )   

Montáž filtrov   

Montáž rohových ventilov   

Vŕtanie otvorov ( akrylátova vaňa, nerezový drez )   

Vŕtanie otvorov ( kameninový drez )   

Montáž umývadla   

Montáž WC ( combi )   

Montáž WC ( závesné )   

Montáž stenovej batérie   

Montáž podomietkovej batérie   

Montáž stojankovej batérie   

Montáž doplnkov ( zrkadlo, vešiaky, skrinky a pod. )   

Silikónovanie   

Nezamerateľné vodoinštalatérske práce   

Vykrúženie otvoru do vetracej šachty   

Demontáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi )   

Montáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi )   

Demontáž a montáž steny stupačky so závesným WC    

Demontáž a montáž steny stupačky s WC kombi    

   

   

   
 

  

Elektroinštalačné práce kpl 

Drážkovanie do panelu frézovaním pre jeden kábel  

Drážkovanie do poteru frézovaním pre jeden kábel  

Drážkovanie do tehly frézovaním pre jeden kábel  

Drážkovanie do porobetónu pre jeden kábel  

Osadenie inštalačnej krabice do betónu a tehly ( pod omietku )  

Osadenie inštalačnej krabice do porobetónu ( pod omietku )  

Výmena inštalačnej krabice ( pod omietku )  

Osadenie inštalačnej krabice ( na omietku )  

Osadenie inštalačnej krabice do sadokartónu  

Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici  

Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie  

Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie  

Montáž anténnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie  

  

  



Montáž dátovej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie  

Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie  

Demontáž starej skrinky s ističmi  

Osadenie ističovej skrinky na omietku  

Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie  

Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie  

Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie  

Montáž PVC lišty pre káble  

Montáž káblov ( káblovanie )  

Montáž vodiča ( zemnenie stupačky)  

Vykrúženie otvorov do sadrokartónového stropu pre podhľadové svietidlá a ventilátor  

Zapojenie transformátora pre halogénové svietidlo  

Zapustenie a zapojenie podhľadového svietidla  

Montáž a zapojenie stenového ventilátora  

Montáž a zapojenie stropného ventilátora  

Montáž a zapojenie nástenného svietidla  

Montáž a zapojenie stropného svietidla  

Montáž a zapojenie digestora  

 

 

   

   

     

Montáž a osadenie skriniek  10 

Vycentrovanie spodných skriniek  7 

Osadenie rovnej pracovnej dosky  7 

Osadenie rohovej pracovnej dosky  10 

Demontáž nábytku a kuchynskej linky  8 

Montáž obložkovej zárubne  40 

Montáž kovania a osadenie dverí  5 

Montáž prahu  5 

Osadenie obložiek a dverí stavebného púzdra 
 

  

Zrezanie dverí so zameraním 

Montáž vnútornej parapety 

Demontáž ochranných mreží 

Montáž ochranných mreží 
 

  

   

Klampiarske práce   

  

Montáž klampiarskych prvkov (zvody, odkvapy,  háky) 

Oplechovanie úžľabia strechy 

  

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   



   

   

  

 

 


